

Comune di San Pietro in Amantea

Provincia di Cosenza

Titolo intervento: Ristrutturazione chiesa San Bartolomeo e riconversione in sala polifunzionale e centro espositivo arte orafa calabrese .

QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE DI PROGETTO

				Euro	536.366,29
	IMPORTO DI PROGETTO				
A.1	Lavori soggetti a ribasso d'asta			Euro	266.000,00
A.2	Incidenza manodopera			Euro	114.000,00
A.3	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso			Euro	7.000,00
A.4	Arredi ed attrezzature			Euro	30.000,00
A.5	Prove sui Materiali, analisi di laboratorio e sismiche			Euro	7.377,05
	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA			Euro	424.377,05
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :				
	Spese tecniche :				
B.1..	Spese tecniche 11%				
B.1.1	Progettazione Definitiva			Euro	14.000,00
B.1.2	Progettazione Esecutiva			Euro	10.000,00
B.1.3	Consulenze Specialistiche			Euro	2.500,00
B.1.4	Direzione Dei Lavori e Contabilità			Euro	14.000,00
B.1.5	Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Esecuzione			Euro	4.181,47
B.1.6	Collaudo				2.000,00
B.1.7	Rup 1%			Euro	4.243,77
B.3	I.V.A ed eventuali altre imposte :				
B.3.1	C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche (B.1.1+B.1.2+B.1.3.+B.1.4+B.1.5+B.1.6+B.1.7)	4 %		Euro	2.037,01
B.3.2	I.V.A. sui lavori (A.1)	10 %		Euro	38.000,00
B.3.3	I.V.A. su spese tecniche (B.1.1+B.1.2+B.1.3.+B.1.4+B.1.5+B.1.6+B.1.7+B.3.1)	22 %		Euro	11.203,55
B.3.4	I.V.A. su Oneri per la Sicurezza	22 %		Euro	1.540,00
B.3.5	I.V.A. su mobili ed attrezzature (A.4)	22 %		Euro	6.600,00
B.3.6	I.V.A. su prove ed analisi (A.5)	22 %		Euro	1.622,95
B.4	Imprevisti <del 5% inclusa Iva 10%			Euro	112,59
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			Euro	119.989,24
	TOTALE PROGETTO A+B			Euro	536.366,29

Il Responsabile Unico del Procedimento
